
 

EMASA – CNPJ 34.079.590/0001-01 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

 
A EMASA – EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A, vem, através desta, tornar público retificação 

com relação ao Edital do PP 023/2019, publicado em 22 de abril de 2019, em suas páginas 12 e 33, abaixo relacionadas 
respectivamente, afirmando que:  
 

Onde se lê:  
 

21.1.5. Não assinar o contrato no prazo estabelecido: (grave, nos termos do inc. III, do art. 26, do RIASA); 

21.1.6. Deixar de entregar a documentação exigida no certame: (grave, nos termos do inc. III, do art. 26, do RIASA); 
21.1.7. Não mantiver a proposta: (grave, nos termos do inc. III, do art. 26, do RIASA); 
 

Leia-se: 
 

21.1.5. Não assinar o contrato no prazo estabelecido: (infração gravíssima, nos termos do inc. IV, do art. 26, do RIASA); 
21.1.6. Deixar de entregar a documentação exigida no certame: (infração grave a gravíssima, nos termos do inc. III e  IV, 

do art. 26, c/c o §1º do art. 29, todos do RIASA); 
21.1.7. Não mantiver a proposta: (infração gravíssima, nos termos do inc. IV, do art. 26, do RIASA); 
 

 

Onde se lê: 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES 

 

1. O proponente que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, (...), pelo prazo de até cinco (05) anos, 
sem prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações legais. 
(...) 
3. Será aplicada multa de: 

3.1- 30% (trinta por cento) sobre o valor do ajuste, quando o proponente convocado deixar de assinar o contrato; 
3.2- 1% (um por cento), sobre o valor do ajuste, por dia de atraso injustificado em assinar o contrato, até o limite de 10% 
(dez por cento); 
3.3- 20% (vinte por cento), sobre o valor do ajuste, pela inexecução total do contrato; 
3.4- 10% (dez por cento), sobre a parte não cumprida, pela inexecução parcial do contrato; 
3.5- 0,66% (zero vírgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso e por ocorrência, sobre o valor do ajuste ou da parte 
não cumprida, até o limite de 10% (dez por cento); 
(...) 

3.6- 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste ou da parte não cumprida, na ocorrência de qualquer tipo de inadimplência 
não prevista neste item.   
 

Leia-se: 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES 

 

1. O proponente que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, (...), pelo prazo de até dois (02) anos, sem 
prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações legais. 
(...) 

3. Será aplicada multa de: 
3.1- 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, quando o proponente convocado deixar de assinar o contrato; 
(infração gravíssima, nos termos do inc. IV, do art. 26, do RIASA). 
3.2- 1% (um por cento), sobre o valor do ajuste, por dia de atraso injustificado em assinar o contrato, até o limite de 10% 
(dez por cento); (infração média a grave, nos termos do inciso II e III, do art. 26, c/c o § 1º do art. 29, todos do RIASA). 
3.3- 15% a 20% (quinze a vinte por cento), sobre o valor do ajuste, pela inexecução total do contrato; (infração 

gravíssima, nos termos do inc. IV, do art. 26, do RIASA) 
3.4- até 20% (vinte por cento), sobre a parte não cumprida, pela inexecução parcial do contrato; (infração grave a 

gravíssima, nos termos do inc. III e  IV, do art. 26, c/c o §1º do art. 29, todos do RIASA 
3.5- 0,66% (zero vírgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso e por ocorrência, sobre o valor do ajuste ou da parte 
não cumprida, até o limite de 10% (dez por cento) – vide art. 28, caput, c/c, inciso II, do RIASA. 

(...) 
3.6- na hipótese de ausência de previsão específica da conduta, a Comissão de Apuração das Infrações de 

Fornecedores – CAIAF procederá a análise de seu enquadramento, considerando os critérios elencados no §1º, do Art. 

28 do RIASA. 
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